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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 
 
Στο κτίριο του Ραδιομεγάρου στον 1ο όροφο βρίσκεται η αίθουσα σύνταξης και το control 
του Στούντιο 1 και σύμφωνα με την μελέτη που συντάχτηκε θα γίνουν επεμβάσεις ώστε η 
αίθουσα σύνταξης και το control να συμβαδίζουν με τις νέες απαιτήσεις της τεχνολογίας, 
και της συνεργασίας των τμημάτων  ενημέρωσης, με σκοπό την έγκαιρη και ποιοτική 
μετάδοση των ειδήσεων. 
 
Η μελέτη συνίσταται: 
α. Στη διαμόρφωση της υπάρχουσας αίθουσας σύνταξης σε ενιαίο χώρο που θα 
εξυπηρετεί τις λειτουργίες του ρεπορτάζ, στην αξιοποίηση δύο όμορων χώρων για 
γραφεία Δ/νσης, στελεχών και γραμματείας, καθώς και την μετατροπή του σημερινού 
χώρου της ταινιοθήκης (απέναντι από την αίθουσα σύνταξης) σε χώρο γραφείων & 
συσκέψεων. 
Β. Στην μετακίνηση του control, σε χώρο δίπλα από την θέση που είναι σήμερα, 
προκειμένου να γίνει νέα διάταξη της λειτουργίας του. 
 
Α. ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 
 
1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

1.1 Αίθουσα Σύνταξης 

Προκειμένου να ανακαινιστεί η αίθουσα σύνταξης και να προσαρμοστεί στις νέες 
τεχνολογίες και στην έγκαιρη και ποιοτική  μετάδοση των ειδήσεων απαιτούνται οι 
κάτωθι εργασίες. 

Καθαίρεση των διαχωριστικών αλουμινίου, ώστε ο χώρος να είναι ελεύθερος, για νέα 
διάταξη των γραφείων των εργαζομένων σύμφωνα με την θεματολογία και την ροή των 
ειδήσεων.  
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Ο ενιαίος χώρος θα εξυπηρετεί τις ανάγκες του α. Internet (20 θέσεις εργασίας), β. 
ρεπόρτερ (20 θέσεις εργασίας), γ. πολιτικό ρεπορτάζ (12 θέσεις εργασίας), δ. οικονομικό 
ρεπορτάζ (12 θέσεις εργασίας) ε. δελτία ειδήσεων (18 θέσεις εργασίας). 

Εντός της αίθουσας σύνταξης θα διαμορφωθεί α) χώρος 8 θέσεων εργασίας για το central 
desk, β) χώρος 16 θέσεων εργασίας για το εξωτερικό δελτίο ειδήσεων, H διαμόρφωση των 
χώρων θα γίνει με μονωμένα τοιχώματα αλουμινίου με τα απαιτούμενα ανοίγματα 
(θύρες, υαλοστάσια). 

Τα τοιχώματα θα έχουν σκελετό προφίλ αλουμινίου ενδεικτικού τύπου Ρ100 της Alumil με 
κατακόρυφα στοιχεία ανά το πολύ 1,20 μ και οριζόντια στοιχεία ανά το πολύ 1,50μ. Το 
κάτω μέρος (80εκ.-90εκ) του τοιχώματος θα φέρει μελαμίνη διπλή με ενδιάμεση μόνωση 
πετροβάμβακα και το πάνω μέρος υαλοπίνακες μέχρι το ύψος πρεκιού των θυρών 
περίπου στο 2,20μ. Το τοίχωμα ολοκληρώνεται με σταθερό φεγγίτη από το ανώτερο 
τμήμα του διαχωριστικού έως την οροφή. 

Οι πόρτες των χωρισμάτων αλουμινίου θα είναι υαλόθυρες ασφαλείας από κρύσταλλο 
τύπου securit, με κλείθρα χειρολαβές, σούστα δαπέδου και λοιπά εξαρτήματα. 

Καθαίρεση τμημάτων πλινθοδομής του διαδρόμου, ώστε ο χώρος της αίθουσας σύνταξης 
να είναι εξωστρεφής και ο διάδρομος να αποκτήσει έμμεσο φυσικό φωτισμό. Για την 
διαμόρφωση των ανοιγμάτων θα χαραχθούν οι επιθυμητές διαστάσεις του ανοίγματος με 
τροχό. Η καθαίρεση εντός του περιγράμματος της τοιχοδομής θα γίνει με προσοχή. Στην 
καθαίρεση περιλαμβάνεται και η δημιουργία τομών στο άνω μέρος του ανοίγματος για 
την διαμόρφωση πρεκιού. Η διαμόρφωση των λαμπάδων θα γίνει από ισχυρή 
τσιμεντοκονία και το πρέκι θα είναι από οπλισμένο σκυρόδεμα. 

 Τα υπάρχοντα δάπεδα πλακιδίων θα καλυφθούν με αυτοεπιπεδούμενο υλικό (πάχος 
εφαρμογής ανά στρώση 1-10 χιλ) το οποίο στη συνέχεια θα καλυφθεί με  
ηχοαπορροφητικό βινυλικό ετερογενές δάπεδο πάχους 3,25 χιλ. με φιλμ προστασίας 
πάχους 0,80 χιλ. κατηγορία 34 για εμπορική χρήση, μείωση κρουστικού θορύβου 19 db, 
αντιολισθηρό , πυράντοχο με επαγγελματική εγγύηση 10ετίας. Η επίστρωσή του θα γίνει 
με μαγνητική κόλλα πάνω στο καθαρό λείο και στεγνό αυτοεπιπεδούμενο κονίαμα στο 
οποίο έχει εφαρμοστεί αστάρι πρόσφυσης. Τα σοβατεπί θα είναι από MDF πάχους 10 χιλ, 
πλάτους από 8 έως 10 εκ. και θα βαφθούν με δύο χέρια ριπολίνη νερού στο χρώμα του 
τοίχου. 

Από τις ψευδοροφές θα αφαιρεθούν οι πλάκες με προσοχή, θα καθαιρεθεί ο μεταλλικός 
σκελετός  και  θα τοποθετηθεί νέος. Η πλήρωση των φατνωμάτων θα γίνει με τις 
αποξηλωμένες πλάκες και συμπλήρωση με νέες, επίσης θα καλυφθούν οι  ασυνέχειες, 
που δημιουργήθηκαν από καθαιρέσεις διαχωριστικών τοιχωμάτων και τοίχων, με νέα 
τμήματα ψευδοροφών από γυψοσανίδα. 

Οι θέσεις εργασίας θα οριοθετούνται από χαμηλά διαχωριστικά- έπιπλα κατασκευασμένα 
από μοριοσανίδες πάχους 19 χιλ. σε σκελετό από πηχάκια 30χ30χιλ από λευκή ξυλεία σε 
μορφή «κουτιού», συνολικού ύψους 1,50μ. και πλάτους 50-55 εκ. και μέσο μήκος 5,00μ. 
Το κάτω μέρος του «κουτιού» θα είναι ανοικτό. Στις επιμήκεις πλευρές κατασκευάζεται 
εσοχή σε ύψος 85εκ. από το δάπεδο για την ενσωμάτωση των καναλιών  διέλευσης των  
καλωδίων και  πριζών για κάθε θέση εργασίας. Τα χαμηλά διαχωριστικά θα βαφθούν με 
δύο χέρια ριπολίνη νερού σατινέ, αφού προηγηθεί η απαραίτητη επεξεργασία. 
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Η  παλιά πόρτα στο χώρο του central desk θα αντικατασταθεί  με νέα πρεσαριστή 
ξύλινη μπατική, μονόφυλλη, από ξυλεία τύπου σουηδίας με κάσσα πλατους έως 13 εκ. 
με σκελετό από τραβέρσες ,ορθοστάτες, τελάρα κλπ με ενίσχυση στο ύψος της 
κλειδαριά . Περιμετρικά του κουφώματος αεροφραγή. 

Το άνοιγμα  των θυρών που θα καταργηθούν θα πληρωθεί με τοίχωμα γυψοσανίδας 
και μόνωση πετροβάμβακα. 

 

 

1.2 Όμοροι χώροι 

Από τους δύο  όμορους χώρους της αίθουσας σύνταξης, ο ένας θα εξυπηρετεί γραφεία 
στελεχών και ο άλλος θα διαχωριστεί με μονωμένα τοιχώματα αλουμινίου σε γραφείο 
Δ/ντη & γραμματείας, όπως της αίθουσας σύνταξης. 

Οι πόρτες των χωρισμάτων αλουμινίου θα είναι υαλόθυρες ασφαλείας από κρύσταλλο 
τύπου securit, με κλείθρα χειρολαβές, σούστα δαπέδου και λοιπά εξαρτήματα. 

Τα υπάρχοντα δάπεδα  θα καλυφθούν με αυτοεπιπεδούμενο υλικό το οποίο στη συνέχεια 
θα καλυφθεί με  ηχοαπορροφητικό βινυλικό ετερογενές δάπεδο. Τα σοβατεπί θα είναι 
από MDF, όπως και στην αίθουσα σύνταξης. 

Οι οροφές θα επισκευαστούν και θα καλυφθούν οι ασυνέχειες, που δημιουργήθηκαν από 
καθαιρέσεις διαχωριστικών τοιχωμάτων και τοίχων, με νέα τμήματα ψευδοροφών.  

Οι παλιές πόρτες θα αντικατασταθούν  με νέες πρεσαριστές ξύλινες μπατικές, 
μονόφυλλες, από ξυλεία τύπου σουηδίας με κάσσα πλατους έως 13 εκ. με σκελετό από 
τραβέρσες ,ορθοστάτες, τελάρα κλπ με ενίσχυση στο ύψος της κλειδαριά . Περιμετρικά 
του κουφώματος αεροφραγή. 

 

1.3 Ταινιοθήκη 

Απέναντι από την αίθουσα σύνταξης υπάρχει η ταινιοθήκη.  Προκειμένου ο χώρος να 
ενταχθεί στις λειτουργίες της αίθουσας σύνταξης απαιτούνται οι κάτωθι εργασίες. 

Καθαίρεση τμημάτων τοίχου από οπλισμένο σκυρόδεμα ώστε να διαμορφωθούν 
ανοίγματα για τον έμμεσο φωτισμό του χώρου. Μετά από εργαστηριακό  έλεγχος του 
τοιχίου,  εκτιμήθηκε η δυνατότητα διάνοιξης  ανοιγμάτων, οι διαστάσεις τους, και οι 
περιμετρικές ενισχύσεις (ΑΤ 33) για την διασφάλιση της επάρκειας της κατασκευής. Για 
την καθαίρεση των στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος θα εφαρμοστεί η τεχνική 
αδιατάρακτης κοπής. 

Ο χώρος θα διαχωριστεί με μονωμένα τοιχώματα αλουμινίου, όπως της αίθουσας 
σύνταξης, σε α) χώρο 10 θέσεων εργασίας για τις εκπομπές και β) αίθουσα 
συνεδριάσεων. Οι πόρτες των χωρισμάτων αλουμινίου θα είναι υαλόθυρες ασφαλείας 
από κρύσταλλο τύπου securit, με κλείθρα χειρολαβές, σούστα δαπέδου και λοιπά 
εξαρτήματα. 
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Οι τοίχοι και οι οροφές θα καθαριστούν με κατάλληλα μηχανήματα απομάκρυνσης 
σκόνης. 

Τα υπάρχοντα δάπεδα  θα καλυφθούν με αυτοεπιπεδούμενο υλικό το οποίο στη 
συνέχεια θα καλυφθεί με  ηχοαπορροφητικό βινυλικό ετερογενές δάπεδο. Τα 
σοβατεπί θα είναι από MDF, όπως στην αίθουσα σύνταξης. 

 

1.4 Διάδρομος 

Ο διάδρομος θα ενοποιήσει τους χώρους εργασίας, έτσι στις τρεις προσβάσεις προς 
την αίθουσα σύνταξης θα τοποθετηθούν τρείς δίφυλλες θύρες αλουμινίου με 
οριζόντιο χώρισμα και υαλοπίνακες με μηχανισμό για είσοδο έξοδο με μαγνητική 
κάρτα στο ένα φύλλο & μπάρα πανικού για έξοδο στο δεύτερο φύλλο. Οι διαστάσεις 
του φύλλου θα είναι πλάτους 1,00μ.  & ύψους 2,20μ. 

Το υπάρχον δάπεδο θα καλυφθεί με αυτοεπιπεδούμενο υλικό το οποίο στη συνέχεια 
θα καλυφθεί με  ηχοαπορροφητικό βινυλικό ετερογενές δάπεδο. Τα σοβατεπί θα είναι 
από MDF. 

Οι οροφές θα επισκευαστούν και θα καλυφθούν οι ασυνέχειες, που δημιουργήθηκαν 
από καθαιρέσεις διαχωριστικών τοιχωμάτων και τοίχων, με νέα τμήματα 
ψευδοροφών. 

Στην πλευρά της αίθουσας σύνταξης, όπου θα καθαιρεθούν τμήματα τοιχοποιίας, θα 
διαμορφωθεί διαχωριστικό από περιμετρικό profile αλουμινίου και μονούς 
υαλοπίνακες triplex 5+5. H σύνδεση των υαλοπινάκων θα υλοποιηθεί με διαφανή 
polycarbonate profile. το κάτω μέρος του διαχωριστικού (ύψος περίπου 80 εκ. ) θα 
είναι με αμμοβολή. Στην σειρά του υαλοστασίου θα υπάρχουν ανοίγματα χωρίς θύρες. 

Οι γωνιές αλουμινίου στην απόληξη του σοβατεπί του διαδρόμου απομακρύνονται με 
προσοχή και επανατοποθετούνται μετά την τοποθέτηση του νέου δαπέδου. 

Στην απέναντι πλευρά (ταινιοθήκη) στα ανοίγματα που θα διαμορφωθούν θα 
τοποθετηθούν νέα παράθυρα περιστρεφόμενα γύρω από οριζόντιο άξονα. Οι ποδιές 
των παραθύρων θα είναι από σύνθετη ξυλεία MDF πάχους 19 χιλ. με προεξοχή 10 χιλ 
εκατέρωθεν του ανοίγματος και θα βαφθούν με ριπολίνη νερού στο χρώμα του 
τοίχου. 

1.5 Εξωτερικά 

Στεγάνωση του αρμού επαφής μεταξύ κεκλιμένης οροφής προσθήκης από 
τραπεζοειδή λαμαρίνα και  της κατακόρυφης επιφάνειας του εξωτερικού τοίχου. 
Αποξήλωση της υφιστάμενης στεγάνωσης κατά μήκος του αρμού, πλήρωση του 
αρμού με ελαστική μαστίχη , στεγανοποίηση με επαλειφόμενο υγρομονωτικό και 
κάλυψη ασφαλτόπονο. Η όλη στεγάνωση θα επικαλυφθεί με γαλβανισμένη λαμαρίνα 
πάχους 2,00 χιλ. και μορφής Γ. 

Στεγάνωση εξωτερικού υαλοστασίου, αφαίρεση παλιού υλικού πλήρωσης αρμού 
μεταξύ υαλοστασίου και του δομικού στοιχείου. Μετά από επιμελή καθαρισμό θα 
εφαρμοστούν βελτιωτικά υλικά πρόσφυσης, και σφραγιστικά υλικά υψηλής αντοχής 
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σε υγρασία και θερμοκρασία. Στην εργασία αυτή περιλαμβάνεται και κάθε επισκευή 
που θα συνδράμει στη στεγάνωση  και στην καλή λειτουργία του παραθύρου 
((λάστιχα, ζύγισμα, τακάρισμα κλπ). 

Σε όλους τους χώρους θα ανακαινιστούν οι χρωματισμοί και θα βαφθούν οι νέες 
επιφάνειες και κατασκευές με τα κατάλληλα χρώματα. 

Σε χώρους που θα υποδειχθούν από την επίβλεψη θα τοποθετηθεί μεταλλικός 
σκελετός από κοιλοδοκούς με ανάρτηση από την οροφή (μεταλλικό σκελετό, 
οπλισμένο σκυρόδεμα) για να τοποθέτηση εξοπλισμού – TV. 

 
2. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  
 
Η μελέτη αφορά την διαμόρφωση της Αίθουσας Σύνταξης του Ραδιομεγάρου και  στο 
πλαίσιο των ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών περιλαμβάνονται γενικά οι παρακάτω 
εργασίες : 
 
1. Η Αποξήλωση μετά προσοχής της υφιστάμενης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης 
(καλωδιώσεων ,καναλιών, φωτιστικών σωμάτων ,ηλεκτρικών πινάκων κ.λπ.)  
 
2.Η Προμήθεια και Εγκατάσταση εκ νέου, όπως αυτές θα περιγράφουν αναλυτικά 
παρακάτω, όλων των ισχυρών και ασθενών ρευμάτων στις νέες θέσεις εργασίας που 
προκύπτουν από την μελέτη (ηλεκτρολογικός πίνακας, φωτιστικά σώματα LED, 
πλαστικά κανάλια, εσχάρες καλωδίων, ρευματοδότες  ισχυρών,Data, Voice,TV, κ.λπ.)  
 
3.H Προμήθεια και Τοποθέτηση ανιχνευτών ορατού καπνού και σημάνσεων όδευσης 
διαφυγής σε έκτακτη ανάγκη σύμφωνα με την μελέτη πυρανίχνευσης. 
 
3. ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ  

 
3.1 Ηλεκτρικά 
Στο χώρο 03 της αίθουσας σύνταξη υπάρχει ο υφιστάμενος Ηλεκτρικός Πίνακας UPS, ο  
υφιστάμενος Γενικός Ηλεκτρικός Πίνακας ΔΕΗ (Η.Π.Δ1) και ο υφιστάμενος πίνακας 
τροφοδοσία κλιματιστικών μηχανημάτων. 
Ο ανάδοχος πρέπει να αποξηλώσει το σύνολο του  ηλεκτρολογικού υλικού καλωδίων 
ισχυρών ρευμάτων, φωτιστικών, εσχαρών, πλαστικών καναλιών κ.λπ. που υπάρχουν 
στους χώρους Χ01,02,03,04,05α,05β,06,07,08  και κατόπιν σχετικής συνεννόησης με 
την επίβλεψη του έργου. Οι αποξηλώσεις θα ξεκινήσουν αφού πρώτα διακοπούν οι 
συνδέσεις όλων των αγωγών ισχυρών ρευμάτων  από τους υφιστάμενους Ηλεκτρικούς 
Πίνακες που βρίσκονται στον Χώρο 03   καθώς και να  γίνει έλεγχος για τυχόν 
καλωδιώσεις που ενδέχεται να υπάρχουν στους υπό διαμόρφωση χώρους και άγονται 
από άλλους πίνακες όπως για παράδειγμα  από τους Πίνακες ΕΦΡΑ 2 και 
Τηλεχειρισμού ΤΡΑ2 που βρίσκονται στον Χώρο 06. Τα υφιστάμενα κλιματιστικά 
μηχανήματα που βρίσκονται στην αίθουσα σύνταξης τροφοδοτούνται από το πίνακα 
κλιματισμού. Ο Πίνακας Κλιματισμού δεν θα αλλάξει και άρα η υφιστάμενη 
καλωδίωση τροφοδοσίας των κλιματιστικών μηχανημάτων, εξαερισμού κ.λπ. θα 
παραμείνει ως έχει,εκτός των σημείων που θα περαστούν νέα κανάλια. Ως εκ τούτου η 
καλωδίωση του κλιματισμού θα πρέπει να σημανθεί κατάλληλα για να μην 
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διαταραχθεί κατά τις εργασίες αποξήλωσης και για να επανασυνδεθεί  επιτυχώς στην 
αρχική κατάσταση λειτουργίας. 
Τα προϊόντα της αποξήλωσης θα απορριφθούν σε νόμιμο τόπο μέρος των  φωτιστικών 
θα παραδοθούν σε αποθήκη της υπηρεσίας. Για του Χώρους Ρ140, Ρ142, Ρ144 και 
Ρ154 και 154α οι αποξηλώσεις των καναλιών και αγωγών ισχυρών και ασθενών θα 
γίνει με διάκριση μόνο σε ότι καθορίζει η μελέτη ότι χρήζει αντικατάστασης και 
βελτίωσης. 
 
3.2 Δομημένη καλωδίωση  

 
Θα γίνει πλήρη αποξήλωση των ασθενών ρευμάτων που υπάρχουν 
Χ01,02,03,04,05α,05β,06,07,08 & Ρ140,Ρ154,154α  των δυο υφιστάμενων Rack αφού 
πρώτα γίνει αποσύνδεση της υπάρχουσας οπτικής ίνας που τροφοδοτούνται καθώς 
και των πινάκων Voice που βρίσκονται στο Χ06. Οι τηλεφωνικοί κατανεμητές (voice) 
που βρίσκονται στον Χώρο 06 επειδή εξυπηρετούν την λειτουργία και άλλων χώρων 
του Ραδιομεγάρου, θα πρέπει να προβλεφθεί να στηριχθούν κατάλληλα από το ταβάνι 
με μεταλλική κατασκευή μετά την καθαίρεση του τοιχίου της Αίθουσας Σύνταξης, 
ώστε να μην διακοπεί η λειτουργία τους, μέχρι να ολοκληρωθεί και να παραδοθεί σε 
πλήρη λειτουργία το νέο κύκλωμα ασθενών. 
 
 
3.3 Κλιματισμός 

 
Δεδομένου ότι ο Κλιματισμός των Χώρων 03,01 και 02 δεν θα αλλάξει στην βασική 
δομή του(κλιματιστικές μονάδες,VAM, κ.λπ.) παρά μόνο στο ότι θα χρειαστεί να  γίνει 
προσεχτική εκτοποθέτηση των υπαρχόντων στομίων, πλένουμ, εύκαμπτον αεραγωγών 
όπου απαιτείται, χειριστήρια κλιματιστικών μονάδων, τα ανωτέρω θα 
επανατοποθετηθούν μετά την τοποθέτηση της ψευδοροφής και την εξέλιξη των 
εργασιών  στους χώρους. 
 
3.4 Πυρανίχνευση 

 
Οι υφιστάμενοι χώροι διαθέτουν συμβατικούς θερμοδιαφορικούς πυρανιχνευτές οι 
οποίοι θα αποξηλωθούν με προσοχή και αντίστοιχα θα γίνει η κατάλληλη σήμανση 
στις υφιστάμενες καλωδιώσεις  ώστε μετά την τοποθέτηση των καινούριων 
ανιχνευτών καπνού να λειτουργήσουν  και να εναρμονιστούν πλήρως με το 
υφιστάμενο δίκτυο πυρανίχνευσης, συμπεριλαμβανομένου και του χώρου ΧΟ6.Στο 
προϋπολογισμό έχει γίνει πρόβλεψη κατάλληλου καλωδίου για τους νέους 
πυρανιχνευτές λόγω αλλαγής θέσης τοποθέτησης.  
 

4. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  
Οι Η/Μ εργασίες που θα κατασκευαστούν είναι:  

 Εγκατάσταση ισχυρών ρευμάτων 

 Εγκατάσταση ασθενών ρευμάτων 

 Εγκατάσταση κυκλωμάτων φωτισμού και των αντίστοιχων διακοπτών φωτισμού 

 Εγκατάσταση πυρανιχνευτών συμβατικών ιονισμούκαπνού, φωτιστικών ασφαλείας 
και σήμανσης οδεύσεων διαφυγής  
Λεπτομερέστερα οι εγκαταστάσεις καθορίζονται ως εξής : 
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4.1 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΧΥΡΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ 
 
ΓΕΝΙΚΑ 
Στο χώρο 03 της αίθουσας σύνταξη υπάρχει ο υφιστάμενος Ηλεκτρικός Πίνακας UPS, ο  
υφιστάμενος Ηλεκτρικός Πίνακας ΔΕΗ (Η.Π.Δ1) και ο υφιστάμενος πίνακας τροφοδοσία 
κλιματιστικών μηχανημάτων. 
Η εγκατάσταση ισχυρών ρευμάτων μελετήθηκε και θα κατασκευασθεί σύμφωνα με το 
πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384.  
Στο χώρο Χ03 θα εγκατασταθεί καινούργιος ηλεκτρικός πίνακας UPS ο οποίος θα 
τροφοδοτηθεί από υφιστάμενο διακόπτη που βρίσκεται στο χώρο της Page.Η τροφοδοσία 
του θα γίνει με  4  καλώδια ΝΥΥ 1Χ95 και 1χ50 mm2.  Από  το πίνακα αυτό  θα 
ρευματοδοτηθεί ο καινούργιος υποπίνακας UPS του  χώρου Χ09.Η τροφοδοσία του θα 
γίνει με τη βοήθεια καλωδίου HO5VV-U  ΝΥΥ 5Χ6 mm2. Σύμφωνα με την μελέτη θα 
διατηρηθεί ο  υφιστάμενος  Ηλεκτρικός Πίνακας ΔΕΗ (Η.Π.Δ1), στον οποίο θα 
τοποθετηθούν 24ης  διακόπτες διαρροής με ενσωματωμένα στοιχεία μικροαυτόματου,16 
Α,  30mA, τύπου Α, χαρακτηριστικής C,4.5 KA, σε περίπτωση που δεν επαρκεί ο χώρος θα 
τοποθετηθούν στον υφιστάμενο πίνακα ΔΕΗ-ΗΖ. Επίσης στο Πίνακα Κλιματισμού  θα 
τοποθετηθούν 3 τεμάχια διακοπτών διαρροής που θα τροφοδοτούν τα νέα κλιματιστικά.  
 
4.2 Νέος Ηλεκτρικός Πίνακας UPS (Η.Π.1) 
 
Ο νέος Ηλεκτρικός  Πίνακας UPS θα είναι κατάλληλος  για τάση 400V,ονομαστικής 
έντασης 250Α,συχνότητα 50 Hz, προστασίας ΙΡ 43, μεταλλικός επίτοιχος, ή επιδαπέδιος, 
μεταλλικός  ηλεκτροστατικά βαμμένος, καταλλήλων διαστάσεων, με εφεδρεία χώρου 
τουλάχιστον 20% κατασκευασμένος σύμφωνα με τα πρότυπα IEC/EN 61439-1, βλέπε 
σχεδ. Η.Π.1. Με δεδομένο των Δ.Δ.Ρ θα φέρει ξεχωριστές μπάρες R,S,T,N & PE Ο πίνακας 
θα έχει, περιμετρικά, καθαρό χώρο (χωρίς καλώδια) τουλάχιστον 15-20 cm για να μπορεί 
να γίνεται η συντήρησή του και να έχει επάρκεια σε πιθανές μελλοντικές επεκτάσεις. Ο 
πίνακας θα φέρει κλέμμες φάσεων και ουδετέρου. Η είσοδος-έξοδος  των καλωδίων θα 
γίνεται από πάνω ή από κάτω μέσω gland-plates η στυπιοθλίπτες μετά από  συνεννόηση 
με την επίβλεψη. θα συνοδεύεται από τα απαραίτητα έγγραφα του κατασκευαστή όπου 
θα αναγράφονται οι έλεγχοι και τα αποτελέσματα των ηλεκτρικών δοκιμών. Όλα τα υλικά 
που θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή του πίνακα θα είναι πιστοποιημένων οίκων 
και θα φέρουν πιστοποίηση κατά CE, ISO, EN κλπ θα είναι αρίστης ποιότητας, χωρίς 
βλάβες ή ελαττώματα και θα πληρούν τους όρους των αντίστοιχων τεχνικών 
προδιαγραφών. θα χορηγηθεί πιστοποιητικό δοκιμών σειράς κατά  IEC 61439-1. 
 
4.3  Ηλεκτρικός επίτοιχος υποπίνακας  UPS 

 
Ο νέος Ηλεκτρικός υποπίνακας UPS  θα είναι μεταλλικός  επίτοιχος ,ονομαστικής τάσης 
400 V,κλάση ηλεκτρικής μόνωσης ΙΙ, ονομαστικό ρεύμα έως 125 Α, προστασίας IP43 
κατασκευασμένος σύμφωνα με τα πρότυπα IEC/EN 60439-1 και το σχέδιο της μελέτης 
ΗΠ2 με διαστάσεις πλέον του κανονικού κατά 20 % με  όλα  τα όργανά του  (διακόπτες,  
ασφάλειες,  ενδεικτικές  λυχνίες  κλπ)  και όλα  τα απαραίτητα στηρίγματα,   οπές  
εισόδου  και  εξόδου  των  ηλεκτρικών  γραμμών(είσοδος - έξοδος καλωδίων από πάνω)  ,  
ακροδέκτες, καλωδιώσεις  εσωτερικής  συνδεσμολογίας, κλεμοσειρές  φάσεων, 
ουδετέρου και γείωσης κλπ μικροϋλικά καθώς και τον χρωματισμό των  μεταλλικών  
μερών  αυτού  με βασικό χρώμα, στόκο πιστολιού και δύο στρώματα εψημένου 
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βερνικοχρώματος,  συμπεριλαμβανομένου  και πόρτας μεταλλικής αδιαφανής. Δηλαδή 
προμήθεια και εργασία εσωτερικής συνδεσμολογίας των  οργάνων,  διάνοιξη οπής 
ερμαρίου, εντοίχιση και στερέωση ή στερέωση επί του τοίχου με πακτούμενα σιδηρά 
ελάσματα, συνδέσεως των εισερχομένων και απερχομένων γραμμών καθώς και κάθε 
εργασία για τη δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία θα χορηγηθεί πιστοποιητικό δοκιμών 
σειράς κατά IEC 60439-1  . 
 
4.4 Καλωδιώσεις-Κανάλια  
 
Σύμφωνα με την μελέτη και τα σχέδια  της διαμόρφωσης της Αίθουσας Σύνταξης  για  
θέσεις εργασίας απαιτούνται τουλάχιστον δύο διπλούς  ρευματοδότες χρώματος 
κόκκινο,  τροφοδοσία από UPS.Οι 2 εκ των οποίων θα χρησιμοποιούνται για την 
τροφοδότηση του συστήματος Η/Υ (pc & οθόνη)  ένας (1) ρευματοδότης για την 
τροφοδότηση ενός Μόνιτορ Θέασης και ένας για πιθανή άλλη χρήση. Όλες οι θέσεις 
εργασίας θα τροφοδοτηθούν από τον  νέο Ηλεκτρικό Πίνακα UPS μέσω αγωγών 
Η05VV-U 5x2.5 mm2 και 3x2.5 mm2 και σύμφωνα με την ηλεκτρολογική μελέτη , των 
οποίων η όδευση θα γίνεται  από τον νέο Πίνακα UPS και εντός της ψευδοροφής μέσω 
εσχάρων και θα καταλήγουν στις θέσεις εργασίας μέσω κολώνων τύπου Legrand και 
σύστημα πλαστικών καναλιών DLP 150x65 με ενδιάμεσο χώρισμα και δυο καπάκια 
των 65mm .  
Κάθε αγωγός  Η05VV-U 5Χ2.5 mm2 θα τροφοδοτεί 2 θέσεις εργασίας, δηλαδή 4 
διπλούς  ρευματοδότες σούκο (8 ρευματοδότες) 16 Α/220V σε συνδεσμολογία 2 
κυκλωμάτων με κοινή γείωση. Το κάθε κύκλωμα από αυτά θα προστατεύεται από 
ξεχωριστό Διακόπτη Διαρροής Ρεύματος.  Σε ομάδες εργασίες που ο αριθμός των 
κυκλωμάτων είναι μονός αριθμός πχ 3 θέσεις εργασίας, θα απαιτηθεί εκτός του ενός 
καλωδίου Η05VV-U 5x2.5 mm2 και ένα καλώδιο Η05VV-U 3x2.5 mm. 
Η μελέτη προβλέπει επίσης την εγκατάσταση Μόνιτορ Τηλεόρασης πάνω από τις 
ομάδες εργασίας  στον Χώρο 02 καθώς και στο Χώρο 01 του Central Desk, τα οποία θα 
τοποθετηθούν σε μεταλλικές κρεμαστές κατασκευές και θα τροφοδοτηθούν με 
καλώδιο Η05VV-U 3x2.5 mm2 που θα κατεβαίνει από τις παρακείμενες εσχάρες 
σύμφωνα με το ηλεκτρολογικό σχέδιο της μελέτης. 
Επιπρόσθετα έχει προβλεφθεί η εγκατάσταση περιμετρικών καναλιών  ενδεικ. Τύπου 
lengrand DLP 150x65 mm, διμερές με δύο καπάκια 65 mm έκαστο σε όλους τους Χώρους 
(Χ01,Χ02,Χ03,Χ04,Χ05α,Χ05β,Χ07,Χ08,Χ09) για την όδευση καλωδίων τύπου Η05VV-U  , 
όπου θα  τοποθετηθούν ρευματοδότες ΣΟΥΚΟ για την τροφοδότηση των δικτυακών 
εκτυπωτών και  για τυχόν επιπλέον αναγκών που θα προκύψουν. Κάθε καλώδιο Η05VV-R  
3x2.5 mm2 θα τροφοδοτεί 2 διπλές πρίζες Σούκο. 
Στους Χώρους Χ04, Χ05α και Χ05β όπου θα τοποθετηθούν κλιματιστικά 
μηχανήματα(split),  προβλέπεται καλωδίωση Η05VV-U 3x2.5 mm2 και πρίζες στις θέσεις 
που φαίνονται στα σχέδια της μελέτης. 
Για του Χώρους Ρ140, Ρ142, Ρ144 και Ρ154 τοποθετήσεις καινούριων καναλιών και 
αγωγών ισχυρών ρευμάτων  και ρευματοδοτών θα γίνει μόνο σε ότι καθορίζει η 
μελέτη ότι χρήζει αντικατάστασης και βελτίωσης. 
 Η διατομή των αγωγών κάθε κυκλώματος θα είναι η ίδια σε όλο το μήκος του. 
Απαγορεύεται η μεταβολή της διατομής χωρίς την παρεμβολή στοιχείων ασφαλίσεως.  
Οι επιτρεπόμενες καμπυλώσεις χωρίς την μεσολάβηση κουτιών διακλάδωσης θα είναι 
κατά ανώτατο όριο τρεις (4). 
 
4.5 Ρευματοδότες 
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Σε όλους τους χώρους οι ρευματοδότες είναι τύπου ΣΟΥΚΟ (2Π+Γ/16 Α/220V) 
ενδεικτικού τύπου Lengrand, κόκκινο χρώμα για τροφοδοσία από UPS, πράσινο για 
τροφοδοσία από Η/Ζ και λευκό τροφοδοσία από ΔΕΗ. Ο αριθμός των προβλεπόμενων 
ρευματοδοτών  και η θέση τοποθέτησή τους καθορίζεται στα σχέδια της μελέτης. Οι 
ρευματοδότες θα τροφοδοτούνται με διαφορετικές γραμμές από αυτές του φωτισμού. 
 
4.6 Εσχάρες 
 
Για την όδευση της καλωδίωσης των ισχυρών ρευμάτων εντός της ψευδοροφής θα 
χρησιμοποιηθεί το υφιστάμενο δίκτυο εσχάρων και θα προστεθούν και νέες εσχάρες 
γαλβανισμένες εν’ θερμό όπου απαιτείται σύμφωνα με την μελέτη. Συγκεκριμένα οι 
εσχάρες που περιλαμβάνει η μελέτη είναι  
 

 Εσχάρες 100x60 mm 

 Εσχάρες 200x60 mm 

 Εσχάρες 440χ60 mm 
 
Οι νέες σχάρες καλωδίων που θα τοποθετήσει ο ανάδοχος θα είναι μεταλλικές από 
γαλβανισμένη λαμαρίνα εν’ θερμό , με πλευρικό ύψος τουλάχιστον 60 mm. 
 
Οι σχάρες και τα στηρίγματά τους θα έχουν ελάχιστο πάχος ελάσματος σύμφωνα με 
τον ακόλουθο πίνακα: 
 

ΕΣΧΑΡΕΣ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΟΡΘΟΣΤΑΤΗΣ 

Πλάτος 
Εσχάρας 

Ελάχιστο 
πάχος 
ελάσματος 

Μέγιστη 
απόσταση 
μεταξύ τους 

Ελάχιστο 
πάχος 
ελάσματος 

Ελάχιστο 
πάχος 
ελάσματος 

mm mm mm mm mm 

100 1,00 1000 2,0 2,0 

200 1,00 1500 2,0 2,0 

400 1,50 1500 2,0 2,0 

 
Εάν τα βάρη των καλωδίων ύστερα από υπολογισμό απαιτήσουν μεγαλύτερα πάχη 
ελασμάτων τότε οι εσχάρες θα κατασκευαστούν με τα πάχη αυτά. Τα στηρίγµατα θα 
έχουν την ικανότητα να φέρουν πρόσθετο βάρος 75Kg. 
Οι σχάρες καλωδίων θα συνοδεύονται και με όλα τα ειδικά εξαρτήματα σχηματισμού 
ή στήριξής τους (καμπύλες, συστολές, διακλαδώσεις, ορθοστάτες, βραχίονες στήριξης, 
ταυ, υλικά σύνδεσης και στερέωσης, κλπ.) επίσης γαλβανισμένων. Γενικά θα 
παρουσιασθεί ένα ενιαίο σύστημα αποκλειόμενων των ιδιοκατασκευών. Για τη 
στήριξη των ορθοστατών θα χρησιμοποιηθούν κατ' ελάχιστον δύο (2) μεταλλικά 
βύσματα με τις κατάλληλες βίδες διαμέτρου όχι μικρότερης των 10 mm. Οι εσχάρες θα 
υπολογισθούν ώστε να έχουν εφεδρική χωρητικότητα σε καλώδια 20% σε βάρος 
καλωδίων και ελεύθερο χώρο σχάρας. Οι εσχάρες θα γειώνονται στην αρχή και στο 
τέλος της διαδρομής τους με αγωγό γης κατ 'ελάχιστο 4 mm2.  
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Τα καλώδια θα στερεώνονται σύμφωνα με τις ανάγκες του εργοταξίου, με τέτοιο 
τρόπο ώστε να είναι σε ευθεία γραμμή, με σφικτήρες τύπου Legrand σε απόσταση το 
πολύ 2 m  μεταξύ τους. 
 
4.7 Πλαστικά Κανάλια 
Τα κανάλια θα είναι ενδεικτικού τύπου DLP 150x65 mm διμερές με δύο καπάκια 
65mm έκαστο και 130x50 mm διμερές. 
 

5. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ  
 
H εγκατάσταση περιλαμβάνει: 

 Εγκατάσταση DATA και Τηλεφώνων 

 Εγκατάσταση Τηλεόρασης  
 
5.1 Καλωδίωση ασθενών ρευμάτων DATA και Τηλεφώνων 

 
Όσο αφορά την εγκατάσταση Data και Τηλεφώνων τα όρια των εργασιών αυτών των 
εγκαταστάσεων αρχίζουν από τις κεντρικές συσκευές –θέσεις εργασίας  και 
τελειώνουν με την ολοκλήρωση του συνόλου των εγκαταστάσεων, με τις ρυθμίσεις 
και τις δοκιμές. 
Στα νέα Racks του Χώρου 06 θα καταλήγουν όλες οι καλωδιώσεις SFTP 4ων ζευγών 
cat 6Α.  
Η όδευση των καλωδίων SFTP θα γίνει εντός της ψευδοροφής μέσω εσχάρων και θα 
καταλήγουν στις θέσεις εργασίας μέσω κολώνων τύπου Legrand και σύστημα 
πλαστικών καναλιών 150x65με ενδιάμεσο χώρισμα και καπάκια των 65mm.  
Για την κάθε θέση εργασίας,  υπάρχουν 2 καλώδια DATA και ένα καλώδιο Voice. Για 
τον λόγο αυτό θα χρησιμοποιηθούν  για την κάθε θέση εργασίας 2 διπλές βάσεις 
Legrand, στις οποίες θα στηριχθούν μια πρίζα RJ45 διπλής θέσης ( DATA) και μια 
πρίζα RJ45 6Α μονής θέσης (Voice). 
Για τους δικτυακούς εκτυπωτές και για επιπλέον ανάγκες δικτύου θα γίνει 
περιμετρικά όδευση καλωδίων SFTP μέσω καναλιών DLP Legrand 150x65 mm σε 
όλους τους Χώρους (Χ01,Χ02,Χ03,Χ04,Χ05α,Χ05β,Χ07,Χ08) όπου θα τερματίζουν σε 
πρίζες RJ45 6Α διπλής θέσης, στα σημεία όπως αυτά καθορίζονται στην μελέτη των 
ασθενών ρευμάτων. 
Για του Χώρους Ρ140, Ρ142, Ρ144 και Ρ154 τοποθετήσεις καινούριων καναλιών και 
αγωγών ασθενών ρευμάτων  και πριζών RJ45 θα γίνει μόνο σε ότι καθορίζει η μελέτη 
ότι χρήζει αντικατάστασης και βελτίωσης. 
Όλες οι ανωτέρω καλωδιώσεις θα πιστοποιηθούν με πιστοποιημένο όργανο. 
 
5.2 Επιδαπέδια καμπίνα Rack 
 
Η επιδαπέδια καμπίνα Rack θα έχει τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά 

• επιδαπέδιο racks 42U 

• διαστάσεις (Βάθος x Πλάτος) 80cmx60cm ή 80cmx80cm 

• να διαθέτουν εγκαταστημένο σκελετό standard rack 19”, μετακινούμενο εμπρός - 

πίσω. 

• να διαθέτουν πόρτες με διάτρηση για την  για απαγωγή θερμότητας. 

• να διαθέτουν επισκέψιμα πλαϊνά. 

ftp://FTP 4ων
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• να διαθέτουν κλειδαριά πόρτας και πλαϊνών. 

• να διαθέτουν τουλάχιστον τέσσερις ανεμιστήρες οροφής με θερμοστάτη για απαγωγή 

θερμότητας. 

• να διαθέτουν πολύμπριζο rackmount με διακόπτη, τουλάχιστον 9 θέσεων. 

• να πληρούν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα standards: 

o IEC 297-2 

o DIN 41494, part 7 

o DIN 41491, part 1 (mounting dimensions) 

o EN 60950 

o BS 5954 

• να διαθέτουν κιτ γείωσης. 

• να διαθέτουν ηλεκτροστατική βαφή. 

• να διαθέτουν επιλογή πολλαπλών (άνω των δύο) εισόδων (άνω & κάτω) με 

αφαιρούμενα βιδωτά panels για την εύκολη διέλευση των καλωδίων, με βούρτσα 

για προστασία έναντι της σκόνης και των καλωδίων. 

• να διατεθούν οκτώ (8) εμπρόσθιους και οπίσθιους κατακόρυφους οργανωτές 

διέλευσης ταξινόμησης καλωδίων κατανεμημένους ως εξής: 4 αριστερά-εμπρός, 4 

δεξιά-εμπρός. 

• 14 patch panels για κάθε Rack,  24 modular θέσεων  συμπεριλαμβανομένου και των 

Rj45 πορτών προδιαγραφών CAT 6A SFTP, ύψους 1U. 

Η θέση τοποθέτησής των Rack φαίνεται στα σχετικά σχέδια της μελέτης. 

  
5.3 Εγκαταστάσεις Τηλεόρασης- Καλωδίωση 
 
Οι Τηλεοράσεις (η προμήθειά τους δεν είναι στις υποχρεώσεις του αναδόχου)  θα 
εγκατασταθούν στις θέσεις που υποδεικνύονται σύμφωνα με το σχέδιο ΑΣΘΕΝΗ 
ΡΕΥΜΑΤΑ-ΤV.  
Τα καλώδια σήματος θα είναι ομοαξονικά καλώδια TV , 75 Ω  τα οποία θα άγονται 
από τον κατανεμητή κεραίας (η ακριβή θέση του κατανεμητή θα υποδειχθεί κατά την 
επίβλεψη) και θα οδεύουν μέσω των σχαρών ασθενών εντός της ψευδοροφής και θα 
καταλήγουν στις πρίζες ΤV. 
 

6. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 
 

Ο υπάρχων φωτισμός θα αντικατασταθεί με καινούριο, σύμφωνα με την Μελέτη 
Φωτισμού. Η επιλογή των φωτιστικών σωμάτων για τον γενικό φωτισμό έχει γίνει με 
τα παρακάτω κριτήρια: 

 Αισθητικές απαιτήσεις των χώρων 

 Ελαχιστοποίηση του τύπου των φωτιστικών για λόγους συντήρησης και 
δαπάνης λειτουργίας 

 Χρωματική απόδοση σύμφωνα με τις απαιτήσεις των χώρων 

 Λειτουργικές ανάγκες χώρου (βαθμός προστασίας κ.λ.π.) 
Έτσι για τους χώρους  Χ01,Χ02,Χ03,Χ04,Χ05α και Χ05β και Χ06 τα νέα φωτιστικά 
σώματα θα είναι  χωνευτού τύπου πάνελ 600x600X9mm led 40W/4000K,3600lm  
κατάλληλα για στερέωση εντός ψευδοροφής ενδ.τυπου LEDVANCE VALUE 600. Για τον 
χώρους Χ07 και Χ08 τα νέα φωτιστικά σώματα θα είναι κρεμαστά φωτιστικά  τύπου 
Ledvance INDV D/I 1200 42W/4000K.  
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Η τροφοδοσία τους θα γίνει με καλώδιο Η05VV-U 3Χ1.5 ή 5χ1,5  mm2 τα οποία θα 
άγονται από τον  Πίνακα UPS και θα οδεύουν εντός των σχαρών ισχυρών ρευμάτων.  
Για τους χώρους  Χ01,Χ02,Χ03,Χ04,Χ05α και Χ05β απαιτούνται 7 κυκλώματα 
τροφοδοσίας που θα κατανεμηθούν στους 3 Διακόπτες Διαρροής Ρεύματος έντασης  
10Α του πίνακα UPS. Η λειτουργία των φωτιστικών σωμάτων θα ελέγχεται με τους 
κατάλληλους διακόπτες (αλε ρετουρ, κομιτατέρ κτλ) από τις θέσεις που 
υποδεικνύονται από την μελέτη Φωτισμού. Οι διακόπτες αυτοί θα είναι 
τοποθετημένοι σε ύψος 80-100cm από το έδαφος και οι οδεύσεις των καλωδίων τους 
θα γίνεται στα επίτοιχα κανάλια. 
Τα κουτιά διακλαδώσεων των φωτιστικών θα έχουν επίπεδη επιφάνεια και θα είναι 
τοποθετημένα εντός της ψευδοροφής. Το άνοιγμα των οπών των πλαστικών κουτιών 
θα γίνει με φορητή πρέσα και όχι με τέμνον εργαλείο. Κυκλικά κουτιά θα 
χρησιμοποιηθούν για τέσσερις (4) διευθύνσεις το πολύ. 
Σε καμιά περίπτωση δεν θα χρησιμοποιηθούν κουτιά διαμέτρου μικρότερης από 70 
mm.  Tα πλαστικά κουτιά θα είναι από άκαυστο υλικό. 
Για τους χώρους Χ06, Χ07 και Χ08 η ρευματοδότηση των νέων φωτιστικών θα γίνει 
από τα υφιστάμενα κυκλώματα φωτισμού και ό έλεγχος των νέων φωτιστικών από 
νέους διακόπτες που θα αντικαταστήσουν τους υφιστάμενους. 
 
6.1 Φωτιστικά Ασφαλείας 
 
Στις εξόδους του χώρων εργασίας της Αίθουσας Σύνταξης και στις θέσεις που 
καθορίζονται από την μελέτη Πυρανίχνευσης,  προκειμένου να είναι σαφής η 
διακίνηση προς τις εξόδους από οποιοδήποτε σημείο σε περίπτωση κινδύνου, 
τοποθετούνται ειδικά αυτόνομα φωτιστικά led (αυτονομία 90 min), που φέρουν την 
ένδειξη "ΕΞΟΔΟΣ" και τα κατάλληλα εικονοσύμβολα, (όπως προβλέπεται στο 
Προεδρικό Διάταγμα 105/1995 "Ελάχιστες προδιαγραφές για τη σήμανση ασφαλείας 
ή/και υγείας στην εργασία σε συμμόρφωση με την Οδηγία 92/58/ΕΟΚ").  
Τα φωτιστικά αυτά σώματα θα εντάσσονται στο ίδιο κύκλωμα φωτισμού που θα 
τροφοδοτείται ξεχωριστά με καλώδιο Η05VV-R 2Χ2.5 mm2 από τον νέο Πίνακα UPS. 
Τα φωτιστικά σώματα ασφαλείας θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τα Πρότυπα  IEC 
και EN 60598-2-22 για τον φωτισμό ασφαλείας, θα είναι αυτοελεγχόμενα, αυτόνομα, 
συνεχούς και διπλής λειτουργίας LED υψηλής φωτεινότητας (διάρκεια ζωής 
LED>100.000 ώρες) και κατάλληλα για τροφοδοσία 230 V, 50/60 Hz,  και με 
μπαταρίες Ni–Cd και αυτονομία έως  3h. 
Θα φέρουν μικροεπεξεργαστή και θα μπορούν να ελέγχουν τις βασικότερες 
παραμέτρους λειτουργίας τους και συγκεκριμένα  

 Μόνιμα τη σωστή φόρτιση, την εσωτερική λειτουργία του κυκλώματός τους 
και τη σωστή τοποθέτηση της μπαταρίας. 

 Να εκτελούν αυτόματα έλεγχο για τη σωστή λειτουργία της λάμπας τους, 
κάθε 15 ημέρες. 

 Να εκτελούν μία πλήρη εκφόρτιση για να ελέγξουν την αυτονομία, κάθε 6 
μήνες 

Να διαθέτουν τρία leds με τα οποία να  δείχνουν την κατάστασή τους, ώστε με έναν 
απλό οπτικό έλεγχο να μπορεί ο συντηρητής ενός κτιρίου να γνωρίζει ποια φωτιστικά 
χρειάζονται συντήρηση και τι είδους συντήρηση χρειάζονται. 
 
 Να έχουν δυνατότητα χωνευτής τοποθέτησης σε ψευδοροφή ή τοίχο ή προσθήκης 
διακοσμητικού πλαισίου σε επίτοιχη τοποθέτηση. 
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7. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ 

 
Για την πυρανίχνευση των χώρων της Αίθουσας Σύνταξης, θα διατηρηθεί το 
υφιστάμενο δίκτυο πυρανίχνευσης, που αποτελεί μέρος του γενικότερου συνόλου 
Πυρανίχνευσης του Ραδιομεγάρου πλην όμως θα αντικατασταθούν όλοι οι 
υπάρχοντες θερμοδιαφορικοί ανιχνευτές με νέους ανιχνευτές καπνού. 
Κατά την εγκατάσταση της νέας ψευδοροφής και των νέων φωτιστικών σωμάτων 
πιθανόν να προκύψει ανάγκη για μετακίνηση τους σε νέες θέσεις που θα οριστούν 
κατά την επίβλεψη. 
Επίσης θα διατηρηθούν οι υπάρχοντες φωτεινοί επαναλήπτες και θα τοποθετηθούν 
φωτιστικά ασφαλείας στις θέσεις που ορίζεται στο ηλεκτρολογικό σχέδιο της 
Μελέτης Φωτισμού για να εξασφαλίσουν την διακίνηση προς τις εξόδους διαφυγής 
σε περίπτωση κινδύνου 
 

8. ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ  
 

Ο ανάδοχος οφείλει να επανατοποθετήσει τα στόμια του κλιματισμού που έχει 
εκτοποθετήσει σύμφωνα με το σχέδιο της μελέτης και τις υποδείξεις της επίβλεψης. 
Σε περίπτωση που  χρειαστεί να επεκταθούν οι εύκαμπτοι αεραγωγοί θα 
χρησιμοποιηθούν εύκαμπτοι αεραγωγοί αλουμινίου με ή χωρίς μόνωση ίδιας 
διατομής με τους υφιστάμενους. 
Στις υποχρεώσεις του αναδόχου είναι η επανατοποθέτηση των χειριστηρίων των 
κλιματιστικών μονάδων και VAM, οι διευθετήσεις των καλωδίων εντός των εσχαρών 
και στα  περιμετρικά πλαστικών καναλιών  (μετά την τοποθέτηση των νέων)που 
τροφοδοτούν τα fan coil δαπέδου. 
Επίσης θα γίνει εγκατάσταση τριών νέων split unit inverter στους χώρους Χ04,05α και 
Χ05β.  
 

8.1 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

  ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ  SPLIT UNIT  ΕΠΙΤΟΙΧΗ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ 

ΨΥΚΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 9.000 BTU/H 
 

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ  ΙΣΧΥΟΣ 9.000 BTU/H (ελάχιστη ισχύς σε 
ψύξη ) με απόκλιση – 2% από τη ζητούμενη  εφόσον δε συμπίπτει με αυτή) 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ INVERTER 

2 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ (ΕΞΩΤΕΡ. ΘΕΡΜΟΚΡ.) ΑΠΟ -10ΕΩΣ 24ΟC DB 

3 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΞΗ(ΕΞΩΤΕΡ. ΘΕΡΜΟΚΡ.) ΑΠΟ-10ΕΩΣ 43Ο C DB 

4 ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΡΑΔΑΣΜΙΚΟ ΣΙΝΕΜΠΛΟΚ 

5 ΕΝΕΡΓEΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ (ΜΕΣΑΙΑ ΖΩΝΗ) Α+ 

6 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ ΣΤΗΝ ΨΥΞΗ  Α++ 

7 ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ R-410Α ή R32 

8 ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΕ ΠΛΗΡΗ  ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΙ 

9 ΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΘΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ CE  ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑ EUROVENT ΝΑΙ 

10 
ΕΓΓΥΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΑ - ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΡΗ 
ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 2 ΕΤΩΝ ΚΑΙ 2 ΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ 

ΝΑΙ 
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11 

ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΤΟΥ ΚΑΘΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΝΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΘΟΥΝ 
ΖΕΥΓΟΣ  ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ  ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ΤΟΥ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ,ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΨΥΚΤΙΚΏΝ ΣΩΛΗΝΏΣΕΩΝ ΠΑΧΟΥΣ 12 mm 
KAI ΣΩΛΗΝΑΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑΤΩΝ  

NAI 

12 
ΟΛΑ ΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΜΕΤΑ ΑΠΌ 
ΔΙΑΚΟΠΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ (AUTO RESTART) 

NAI 

13 
ΗΧΗΤΙΚΗ ΠΙΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (DB(A))  ΜΙΝ- ΜΑΧ 29-43 ΘΑ ΔΙΑΘΈΤΕΙ 
ΑΝΕΜΙΣΤΉΡΑ ΤΟΥΛΆΧΙΣΤΟΝ 3ΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΝΑΙ 

14 ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ  NAI 

15 
ΘΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΑΕΡΑ ΕΥΚΟΛΑ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟ ΚΑΙ 
ΚΑΘΑΡΙΖΟΜΕΝΟ. 

ΝΑΙ 

16 
ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΣΗΜΕΙΑ ΝΑ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΟΝΤΑΙ ΜΕ ΠΡΟΚΟΜΙΣΗ ΕΝΤΥΠΟΥ ΤΗΣ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΡΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

NAI 

17 

ΟΙ ΜΟΝΑΔΕΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΕΣ  220-240V ,50HZ  ΚΑΙ ΘΑ 
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ ΠΑΡΟΧΈΣ ΚΑΛΩΔΙΏΣΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ KAI  
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΆΔΑΣ KAI  ΚΑΛΏΔΙΑ ΕΝΤΟΛΏΝ. ΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΘΑ 
ΠΑΡΑΔΟΘΟΥΝ ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ ΜΕ  ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ 
ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΔΙΟΤΙ ΕΧΕΙ ΛΑΒΕΙ ΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ  ΚΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΩΝ . 

NAI 

18 
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΜΕΓΙΣΤΟ ΜΗΚΟΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ 25 
ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ 10 ΜΕΤΡΑ NAI 

 
 
 

8.2 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

  ΑΝΤΛΙAΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ  SPLIT  UNIT ΕΠΙΤΟΙΧΗ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ 

ΨΥΚΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 12.000 BTU/H 
 

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ  ΙΣΧΥΟΣ 12.000 BTU/H (ελάχιστη ισχύς σε 
ψύξη με απόκλιση – 2% από τη ζητούμενη  εφόσον δε συμπίπτει με αυτή) 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ INVERTER 

2 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ (ΕΞΩΤΕΡ. ΘΕΡΜΟΚΡ.) ΑΠΟ -15ΕΩΣ 24ΟC DB 

3 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΞΗ(ΕΞΩΤΕΡ. ΘΕΡΜΟΚΡ.) ΑΠΟ-10ΕΩΣ 43Ο C DB 

4 ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΡΑΔΑΣΜΙΚΟ ΣΙΝΕΜΠΛΟΚ 

5 ΕΝΕΡΓEΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ (ΜΕΣΑΙΑ ΖΩΝΗ) Α+ 

6 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ ΣΤΗΝ ΨΥΞΗ  Α++ 

7 ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ R-410Α ή R32 

8 ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΕ ΠΛΗΡΗ  ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΙ 

9 ΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΘΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ CE  ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑ EUROVENT ΝΑΙ 

10 
ΕΓΓΥΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΑ - ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΡΗ 
ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 2 ΕΤΩΝ ΚΑΙ 2 ΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ 

ΝΑΙ 

12 
ΟΛΑ ΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΜΕΤΑ ΑΠΌ 
ΔΙΑΚΟΠΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ (AUTO RESTART) 

NAI 

13 
ΗΧΗΤΙΚΗ ΠΙΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (DB(A))  ΜΙΝ- ΜΑΧ 29-43 ΘΑ ΔΙΑΘΈΤΕΙ 
ΑΝΕΜΙΣΤΉΡΑ ΤΟΥΛΆΧΙΣΤΟΝ 3ΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΝΑΙ 

14 ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ  NAI 

15 
ΘΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΑΕΡΑ ΕΥΚΟΛΑ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟ ΚΑΙ 
ΚΑΘΑΡΙΖΟΜΕΝΟ. 

ΝΑΙ 
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ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ  ΙΣΧΥΟΣ 12.000 BTU/H (ελάχιστη ισχύς σε 
ψύξη με απόκλιση – 2% από τη ζητούμενη  εφόσον δε συμπίπτει με αυτή) 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

16 
ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΣΗΜΕΙΑ ΝΑ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΟΝΤΑΙ ΜΕ ΠΡΟΚΟΜΙΣΗ ΕΝΤΥΠΟΥ ΤΗΣ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΡΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

NAI 

17 

ΟΙ ΜΟΝΑΔΕΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΕΣ  220-240V ,50HZ  ΚΑΙ ΘΑ 
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ ΠΑΡΟΧΈΣ ΚΑΛΩΔΙΏΣΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ KAI  
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΆΔΑΣ KAI  ΚΑΛΏΔΙΑ ΕΝΤΟΛΏΝ. ΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΘΑ 
ΠΑΡΑΔΟΘΟΥΝ ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ ΜΕ  ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ 
ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΔΙΟΤΙ ΕΧΕΙ ΛΑΒΕΙ ΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ  ΚΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΩΝ .  

NAI 

18 
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΜΕΓΙΣΤΟ ΜΗΚΟΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ 20 
ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ 15 ΜΕΤΡΑ 

NAI 

 
8.3 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΑΝΤΛΙA ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ  SPLIT UNIT ΕΠΙTOIXΗ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ 

ΨΥΚΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ  17.000 BTU/H 

 
ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ  ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 17.000 BTU/H (ελάχιστη ισχύς σε 

ψύξη  με απόκλιση – 2% από τη ζητούμενη  εφόσον δε συμπίπτει με αυτή) 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ       INVERTER 

2 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ (ΕΞΩΤΕΡ. ΘΕΡΜΟΚΡ.) ΑΠΟ -15ΕΩΣ 24ΟC DB 

3 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΞΗ(ΕΞΩΤΕΡ. ΘΕΡΜΟΚΡ.) ΑΠΟ -10 ΕΩΣ 43Ο C DB 

4 ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΡΑΔΑΣΜΙΚΟ ΣΙΝΕΜΠΛΟΚ 

5 ΕΝΕΡΓEΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ (ΜΕΣΑΙΑ ΖΩΝΗ) Α+ 

6 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ ΣΤΗΝ ΨΥΞΗ   Α++ 

7 ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ R-410Α ή R32 

8 ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΕ ΠΛΗΡΗ  ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΙ 

9 ΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΘΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ CE  ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑ EUROVENT ΝΑΙ 

10 ΕΓΓΥΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΑ - ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΡΗ 
ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 2 ΕΤΩΝ ΚΑΙ 2 ΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ 

ΝΑΙ 

11 ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΤΟΥ ΚΑΘΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΝΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΘΟΥΝ 
ΖΕΥΓΟΣ  ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ  ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 
ΤΟΥ  ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ,ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΨΥΚΤΙΚΏΝ 
ΣΩΛΗΝΏΣΕΩΝ ΠΑΧΟΥΣ 12 mm KAI ΣΩΛΗΝΑΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑΤΩΝ  

NAI 

12 ΟΛΑ ΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΜΕΤΑ ΑΠΌ 
ΔΙΑΚΟΠΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ (AUTO RESTART) 

NAI 

13 ΗΧΗΤΙΚΗ ΠΙΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (DB(A))  ΜΙΝ- ΜΑΧ 29-49 ΘΑ ΔΙΑΘΈΤΕΙ 
ΑΝΕΜΙΣΤΉΡΑ ΤΟΥΛΆΧΙΣΤΟΝ 3ΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ 

ΝΑΙ 

14 ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ  NAI 

15 ΘΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΑΕΡΑ ΕΥΚΟΛΑ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟ ΚΑΙ 
ΚΑΘΑΡΙΖΟΜΕΝΟ. 

ΝΑΙ 

16 ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΣΗΜΕΙΑ ΝΑ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΟΝΤΑΙ ΜΕ ΠΡΟΚΟΜΙΣΗ ΕΝΤΥΠΟΥ ΤΗΣ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΡΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

NAI 

17 ΟΙ ΜΟΝΑΔΕΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΕΣ  220-240 V ,50HZ  ΚΑΙ ΘΑ 
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ ΠΑΡΟΧΈΣ ΚΑΛΩΔΙΏΣΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ KAI  
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΆΔΑΣ KAI  ΚΑΛΏΔΙΑ ΕΝΤΟΛΏΝ. ΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΘΑ 
ΠΑΡΑΔΟΘΟΥΝ ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ ΜΕ  ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ 
ΑΝΑΔΟΧΟΥ  ΔΙΟΤΙ ΕΧΕΙ ΛΑΒΕΙ ΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ  ΚΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΩΝ .  

NAI 

18 ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΜΕΓΙΣΤΟ ΜΗΚΟΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ 25 
ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ 15 ΜΕΤΡΑ 

ΝΑΙ 
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Β. ΝΕΟ CONTROL TOY ΣΤΟΥΝΤΙΟ 1 

 
Προκειμένου να διαμορφωθεί το  νέο control του στούντιο 1, για να είναι λειτουργικό 
και σύγχρονο απαιτούνται οι κάτωθι εργασίες: 

 Εσωτερικά θα απομακρυνθούν τα περιμετρικά ξύλινα πετάματα και θα 

αποκαλυφθούν  οι τοίχοι από διακοσμητικά τούβλα οι οποίοι στη συνέχεια θα 

βαφθούν με χρώμα που θα υποδειχθεί από την υπηρεσία. 

 Η οροφή θα αποκατασταθεί (όπου λείπουν πλάκες θα συμπληρωθούν), θα 

αποξηλωθούν τα φωτιστικά και θα τοποθετηθούν νέα (από την υπηρεσία).  

οροφή θα βαφθεί (πλάκες και μεταλλικά στοιχεία) με χρώμα που θα 

υποδειχθεί από την υπηρεσία. 

 Στο υπάρχον δάπεδο θα τοποθετηθεί νέο ανυψωμένο 10εκ~15 εκ. Στο χώρο 

του ηχολήπτη (2,50 Χ2,50) το δάπεδο θα είναι υπερυψωμένο κατά 25 εκ. 

Περιμετρικά του χώρου του ηχολήπτη θα τοποθετηθεί διαχωριστικό ύψους 

περίπου 2,30 μ το κάτω μέρος (1,10 από το δάπεδο)  θα είναι από μελαμίνη και 

το υπόλοιπο (1,30 μ) από διπλό τζάμι. 

 Κάτω από το υπερυψωμένο δάπεδο και παράλληλα προς τον ένα τοίχο θα 

τοποθετηθεί εσχάρα (300Χ60) και ανά 2,00 μ περίπου θα έχει τυποποιημένα 

ταυ εξόδου των καλωδίων. 

 Θα κατασκευαστεί κατακόρυφο πλαίσιο(2,50μΧ 5,00μ)  από κοιλοδοκούς πάνω 

στο οποίο θα τοποθετηθεί ξύλινο πέτασμα για την τοποθέτηση οθονών. 

 Για την λειτουργεία του χώρου θα διαμορφωθεί έπιπλο από MDF πάχους 19 

χιλ, συνολικού ύψους περίπου 0,80 μ και πλάτους 0,90 εκ. 

 
 
Για τη σύνταξη                          Το Τμήμα Η/Μ Έργων          Ο Διευθυντής Δομικών
                           & Η/Μ Έργων 

 
                                                          Νάκου Ελένη    

Μάνας Ευστάθιος (ΟΙΚ.) 
Αρχιτέκτων Μηχανικός Ε.Μ.Π.        Το Τμήμα Δομ. Έργων 
 
 
 
Ζησιμοπούλου Σταυρ. (Η/Μ)           Ράπτη Μαρία         Αθανασόπουλος Παναγιώτης 
Ηλεκτρ/γος Μηχ/κός Ε.Μ.Π      Πολιτικός Μηχ/κός Ε.Μ.Π        Μηχ/γος Μηχ/κος Ε.Μ.Π 

 
 
 

Αθανασόπουλος Παναγιώτης 
Μηχ/γος Μηχ/κος Ε.Μ.Π 
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